NAP
Global
Network

RESEAU MONDIAL DU PNA — CENTRE D’APPUI PAR PAYS
TERMES DE REFERENCE

Services de conseil a court terme : Préparation d’'une communication sur I’adaptation (AdCom) pour
le gouvernement de Madagascar avant la COP 26 dans le but de documenter le rapport de synthése
sur le bilan mondial

Juillet - octobre 2021

Le Réseau mondial du Plan national d’adaptation (PNA) est une initiative créée en 2014 et financée par
plusieurs bailleurs dans le but d’aider les pays en développement a faire progresser leur processus de
PNA et a accélérer les efforts d’adaptation a travers le monde. Un soutien financier au Réseau a été
fourni par I'Autriche, le Canada, I'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le Secrétariat est
hébergé par I'Institut international du développement durable (IISD).

Le Centre d’appui par pays du Réseau mondial de PNA fournit des conseils d’experts et un soutien
technique a court terme sur des questions spécifiques ayant trait a la planification et a la mise en ceuvre
de I'adaptation sur le plan national.

Contexte

A Madagascar, un dispositif institutionnel de coordination des changements climatiques (et donc de
I’adaptation) est en place au niveau national. Depuis 2016, le Bureau National de Coordination des
Changements Climatiques (BNCCC) coordonne le processus PNA. De plus, un Comité National sur le
Changement Climatique (CNCC) a été créé suivant le Décret n° 2014-1588 du 26 novembre 2014 afin de
renforcer la coordination de la mise en ceuvre de la PNLCC. Deux comités axés sur le processus de PNA,
I'un chargé de la coordination du processus et I'autre du suivi et de I'évaluation, sont fonctionnels
depuis 2017. Finalement, 4 sous-comités ont aussi été constitués pour faire avancer les travaux du
Comité de coordination du processus de PNA en faisant participer et en responsabilisant chaque
membre.

Suivant la mise en place du dispositif institutionnel pour I'adaptation en général et le PNA en particulier,
plusieurs ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs sur le processus ont été organisés aux
niveaux national et régional en 2012 et en 2015 au Madagascar. Ces activités ont débouché sur le
lancement officiel du processus de PNA en juillet 2016 avec la validation d’une feuille de route du PNA.
La feuille de route identifie notamment les huit secteurs prioritaires pour I'adaptation : I'agriculture
(incluant la péche et I'élevage), la santé, les ressources en eau, les zones cotiéres, la foresterie/
biodiversité, les infrastructures et la prise en compte de la gestion des risques climatiques et une
approche basée sur l'intégration de I'adaptation dans les stratégies sectorielles ainsi qu’aux différents
niveaux de gouvernance (national, régional et local).

Entre 2017 et 2018, des études de vulnérabilité ont été menées dans trois régions ainsi qu’un état des
lieux sur les études de vulnérabilité effectuées jusqu’a présent a Madagascar. D’autres ateliers de
sensibilisation sur le processus de PNA ont été organisés au niveau régional et les capacités des
membres des deux comités de coordination et du suivi de de I’évaluation du processus de PNA ont aussi
été renforcées.



Suite a une demande de financement aupres du Fond Vert sur le Climat (Readiness PNA) a travers le
BNCCC, le document PNA (2019-2024) a été élaboré et validé techniquement en septembre 2019, puis
soumis en janvier 2020 au conseil des ministres pour validation, en espérant une mise en vigueur au
premier trimestre 2020. En raison de la pandémie mondiale, la validation a d( étre reportée a une date
ultérieure.

Pour poursuivre ses travaux sur I'adaptation, le gouvernement de Madagascar entend préparer une
AdCom, avant la 26e Conférence des Parties (COP 26) de la CCNUCC, pour documenter le rapport de
synthése sur le bilan mondial.

Communication sur I'adaptation

L’Accord de Paris (article 7, paragraphe 10) de la CCNUCC a établi que chaque partie devra, selon qu’il
convient, soumettre et mettre a jour périodiguement une AdCom, qui pourrait inclure ses priorités, sa
mise en ceuvre et ses besoins, plans et actions de soutien, sans créer de charge supplémentaire pour le
pays en développement partie.

Le Paquet climatique de Katowice, adopté en 2018, précise les lignes directrices pour la mise en ceuvre
de I’Accord de Paris et note que les buts des AdCom sont les suivants :
e Accroitre la visibilité et le profil de I'adaptation et son rapport harmonieux avec I'atténuation.
e Renforcer I'action d’adaptation et le soutien aux pays en développement.
e Apporter une contribution a I’établissement du bilan mondial.
e Améliorer I'apprentissage et la compréhension des besoins et des actions en matiere
d’adaptation?.

Le premier bilan mondial sera établi en 2023, et les parties devront soumettre leur AdCom au
Secrétariat de la CCNUCC d’ici janvier 2022 pour documenter ce bilan.

Affectation

Le contractant préparera un projet et une version finale de I’AdCom en collaboration avec le
gouvernement de Madagascar. Le travail comprendra la collecte et 'examen des documents clés qui
pourront éclairer le service de conseil et la discussion des parties prenantes a ’AdCom, I'examen des
meilleures pratiques, la participation avec le Bureau National de Coordination des Changements
Climatiques (BNCC-REDD+ au sein du Ministere de I'Environnement et du Développement Durable
(MEDD) et les principales parties prenantes, ainsi que la rédaction du texte de I’AdCom.

Produits

e Une AdCom! contenant des informations sur les progrés réalisés, les obstacles, les
expériences et le soutien nécessaires, ainsi que des recommandations pour le PNA. Elle
pourrait inclure les informations suivantes, conformément au Réglement de Paris :

o Lasituation nationale, les arrangements institutionnels et les cadres juridiques

o Lesimpacts climatiques, les risques et les vulnérabilités

o Les priorités, les stratégies, les politiques, les plans, les objectifs et les actions
nationaux en matiere d’adaptation.

La décision 9/CMA.1 (2018) décrit le but des AdCom et les éléments & propos desquels les parties sont invitées a
fournir des informations.


https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01E.pdf?download

o Les besoins en matiére de soutien et de mise en ceuvre (dans le cas des pays en
développement)
o Des informations supplémentaires, selon qu’il convient, y compris :

e La mise en ceuvre, y compris les progrés et les résultats, les efforts
d’adaptation pour la reconnaissance, la coopération, les obstacles, les défis
et les lacunes, les bonnes pratiques, les enseignements et le partage
d’informations, le suivi et I’évaluation

e Les plans d’adaptation et de diversification économique accompagnés des
avantages de I'atténuation

e La contribution de I'adaptation a d’autres cadres et conventions

e La réceptivité au genre et les connaissances traditionnelles, autochtones et
locales

e Toute autre information pertinente.

Le but de ’AdCom sera d’améliorer la visibilité et le bénéfice de I'adaptation a Madagascar, d’apporter
une contribution au bilan mondial, d’assurer un soutien des partenaires a caractere technique, renforcer
I'action et le soutien a I'adaptation, et améliorer I'apprentissage et la compréhension des besoins et des
actions d’adaptation. Il mettra en évidence les domaines de planification et de mise en ceuvre qui ont
encore besoin d’un soutien. L'AdCom pourra inclure les informations suivantes, conformément au
Réglement de Paris. L’AdCom sera achevée avant la COP 26, qui est prévue se tenir en novembre 2021. ||
documentera le rapport de synthéese pour le bilan mondial.

Activités de I’affectation devant étre menées

Préparer une méthodologie qui décrit I'approche a I'élaboration et les étapes clés du
processus de réalisation de ’AdCom du gouvernement de Madagascar.

Préparer un apergu annoté de 'AdCom de Madagascar, basé sur le Réglement de Paris et
d’autres lignes directrices internationales, le projet devant étre finalisé en se basant sur les
commentaires du gouvernement de Madagascar et du Secrétariat du Réseau mondial de PNA.
Faciliter les consultations avec les parties prenantes, dans lesquelles les organismes
gouvernementaux et les parties prenantes participant au processus de PNA pourront
partager les expériences sur les progres réalisés, échanger des idées et discuter des efforts
d’adaptation existants dans le pays, en tant que contribution a I’élaboration de I’AdCom.
Rédiger un document résumant la teneur des discussions au cours des consultations entre
les parties prenantes.

Préparer un premier projet d’AdCom sous la direction Comité National sur le Changement
Climatique (CNCC) .

Organiser un atelier de validation pour présenter le projet d’AdCom aux fonctionnaires et
aux parties prenantes.

Intégrer dans le projet les réactions et les commentaires recus lors de I'atelier de
validation, ainsi que ceux du gouvernement de Madagascar, des parties prenantes et

du Secrétariat du Réseau mondial de PNA, pour aboutir a la production du document

AdCom final.

Rencontrer régulierement les fonctionnaires du Bureau National de Coordination des
Changements Climatiques et de la REDD+ et ceux du Secrétariat du Réseau mondial



de PNA pour leur faire part de I’'avancement des travaux.

Calendrier prévu

Taches Produits Calendrier
Préparer une méthodologie et un profil annoté |Grandes lignes de 'AdCom| 6 septembre 2021
pour I’AdCom de Madagascar final

Faciliter trois consultations entre les parties| Document de synthése 20 septembre 2021
prenantes

Préparer le texte provisoire de I’AdCom de|Premier texte de ’AdCom 6 octobre 2021
Madagascar

Organiser un atelier de validation Présentation du rapport de| 18 octobre 2021

I’atelier de validation

Soumission du texte final de ’AdCom AdCom final 29 octobre 2021

Pour I'ensemble des produits livrables, le temps prévu est de 30 jours sur une période estimée de trois
mois. Le colt de I'atelier de lancement/de validation et les colits connexes seront couverts par le
Réseau mondial de PNA.

Qualifications requises

Détention d’'une maitrise dans un domaine pertinent (par ex. élaboration et application de

politiques publiques, ou d’une discipline connexe en sciences sociales).

Compétences avérées dans les domaines de I'adaptation au changement climatique et du
processus de PNA ; une expérience de I'adaptation au climat a Madagascar constituera un
atout solide.

e Bonnes connaissances du processus de la CCNUCC.

Solides compétences en recherche et en rédaction

e Compétences éprouvées en matiére d’organisation et de facilitation d’ateliers.

Excellente maitrise de la langue anglaise (parlée et écrite) et du francais

Dispositions a prendre pour les travaux et les rapports :

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le Bureau National de
Coordination des Changements Climatiques (BNCC-REDD+) et le Ministére de
I’'Environnement et du Développement Durable (MEDD) conformément aux lignes
directrices de la santé publique de ce pays afférentes a la COVID-19. Le consultant
travaillera aussi en étroite collaboration en mode virtuel avec David Hoffmann,
représentant du Réseau mondial de PNA, qui lui fournira des orientations techniques
pour le projet.

e Le consultant devra disposer de son propre équipement informatique, ainsi que du logiciel

approprié, pour mener a bien les activités prévues dans le cadre du présent mandat. Il est
attendu du consultant qu’il travaille pendant les heures de travail usuelles.

De maniére générale, les consultants sont encouragés a collaborer avec les organisations et
les programmes de jeunes locaux pour leur apporter une expérience de travail et un




encadrement qui les aideront a acquérir des compétences dans les questions relatives a
I’environnement, au changement climatique et au développement durable.

Procédure pour la soumission des candidatures

Pour se porter candidat a ce poste de consultant, veuillez soumettre une déclaration d’intérét, un CV
(de 4 pages maximum) et un taux journalier a info@napglobalnetwork.org, en mentionnant
spécifiquement en objet « Services de conseil a court terme a Madagascar ». Si vous étes sélectionné
pour la mission, vous pourriez étre tenu de justifier votre per diem (par exemple, en fournissant une
copie d’un contrat d’une durée d’au moins 20 jours indiquant le per diem pratiqué ailleurs).

Dans votre soumission, veuillez démontrer clairement la facon dont vous satisfaites aux conditions ci-
dessus.

Date limite pour la soumission de candidature : le 10 ao(t 2021
Date de début de la mission : le 25 ao(t 2021
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