
                                   

 

Termos de Referência 

Consultor Nacional 

Iniciativa para Sistemas Educativos Adaptados às Alterações 
Climáticas (CSESI) – Cabo Verde 

Junho de 2026 – Fevereiro de 2027 

 

1. Sobre a Organização 

O Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD) é uma das 
principais instituições independentes de investigação em políticas a nível mundial, que 
trabalha para promover soluções sustentáveis para os desafios globais. O IISD tem 
mais de 30 anos de experiência no apoio a governos, sociedade civil e parceiros de 
desenvolvimento em matéria de políticas e práticas relacionadas com as alterações 
climáticas. 

O IISD acolhe a Rede Global do Plano Nacional de Adaptação (NAP), que apoia os 
países em desenvolvimento na promoção dos seus processos nacionais de 
planeamento e implementação da adaptação. 

No âmbito da Iniciativa para Sistemas Educativos Climaticamente Inteligentes 
(CSESI), financiada pela Parceria Global para a Educação (GPE) e implementada em 
parceria com a Save the Children e entidades da UNESCO, o IISD presta apoio técnico 
em componentes temáticos-chave, incluindo coordenação, financiamento climático e 
integração de políticas. 

2. Contexto 

Cabo Verde tem feito progressos significativos no reforço dos mecanismos de 
coordenação entre os atores da educação, do clima e do desenvolvimento. 
Plataformas como o Grupo Local de Educação (LEG), o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) e o Conselho Interministerial para a Ação Climática (CIAC) 
desempenham papéis importantes no apoio ao diálogo e à coerência das políticas.  

No entanto, subsistem desafios de coordenação, incluindo: 

• sobreposição de mandatos, 



• integração limitada entre as estruturas de governação da educação e do clima, 

• processos institucionalizados insuficientes para o planeamento e monitorização 
conjuntos, 

• e influência limitada das plataformas de coordenação existentes na tomada de 
decisões.  

O reforço da coordenação intersetorial é, por conseguinte, fundamental para garantir 
que as considerações climáticas sejam sistematicamente integradas no setor da 
educação. 

3. Objetivo da Missão 

O objetivo geral desta missão é reforçar e operacionalizar a coordenação entre o 
setor da educação e as instituições relacionadas com o clima em Cabo Verde, 
garantindo um melhor alinhamento, clareza de funções e colaboração eficaz. 

Especificamente, a missão visa: 

• analisar os mecanismos de coordenação e os acordos institucionais existentes; 

• identificar lacunas, sobreposições e oportunidades de melhoria; 

• apoiar as consultas às partes interessadas e os processos de diálogo; 

• desenvolver recomendações práticas e ferramentas para melhorar a 
coordenação; 

• facilitar a validação e a adoção de abordagens de coordenação melhoradas. 

4. Visão geral da tarefa 

A tarefa será estruturada em torno de duas etapas principais: 

Etapa 1 – Mapeamento institucional e avaliação analítica 

• Realizar o mapeamento de instituições, partes interessadas e mecanismos de 
coordenação; 

• Analisar os mandatos institucionais, as funções e os processos de 
coordenação; 

• Identificar os principais estrangulamentos, ineficiências e oportunidades; 

• Elaborar um relatório analítico que inclua recomendações e um roteiro 
operacional. 

Etapa 2 – Validação e harmonização operacional 



• Facilitar consultas e sessões de diálogo técnico com as principais partes 
interessadas; 

• Apresentar e validar conclusões e recomendações; 

• Aperfeiçoar e consolidar propostas de coordenação; 

• Apoiar o desenvolvimento de ferramentas práticas, incluindo Termos de 
Referência (ToRs) adaptáveis e modelos de coordenação; 

• Facilitar um workshop de validação final e consolidar os resultados. 

5. Atividades e Responsabilidades 

O Consultor Nacional atuará como líder das atividades descritas, trabalhando em 
estreita colaboração com a Rede Global NAP, a Save the Children e as partes 
interessadas nacionais. 

5.1. Atividades técnicas 

• Realizar uma análise documental das políticas, estratégias e quadros 
regulamentares relevantes (por exemplo, Plano do Setor da Educação, Plano 
Nacional de Adaptação); 

• Identificar as principais instituições e partes interessadas envolvidas na 
educação e na governação climática; 

• Analisar os mecanismos de coordenação existentes (por exemplo, LEG, CIAC, 
CNE); 

• Identificar lacunas, sobreposições e estrangulamentos na coordenação; 

• Elaborar um relatório analítico e de mapeamento abrangente com 
recomendações exequíveis; 

• Contribuir para o desenvolvimento de um roteiro operacional para uma melhor 
coordenação; 

• Desenvolver e adaptar ferramentas práticas, incluindo:  

o modelos de Termos de Referência (ToRs), 

o modelos de coordenação, 

o notas de orientação. 

5.2. Envolvimento e facilitação das partes interessadas 

• Identificar e envolver as principais partes interessadas, incluindo:  

o Ministério da Educação, 



o Ministério da Agricultura e do Ambiente, 

o Ministério das Finanças, 

o Representantes do CIAC, 

o membros e parceiros da LEG, 

o municípios e instituições técnicas; 

• Conceber e realizar consultas (entrevistas, reuniões, workshops); 

• Facilitar sessões de diálogo técnico e processos de validação; 

• Organizar e facilitar um workshop de validação final; 

• Assegurar uma participação inclusiva, incluindo uma representação equilibrada 
em termos de género, sempre que possível. 

 

5.3. Coordenação e Apoio Operacional 

• Atuar como principal ponto focal de coordenação no país; 

• Manter contacto regular com as autoridades nacionais e os parceiros do projeto; 

• Coordenar com as equipas da Save the Children e da Rede Global NAP; 

• Preparar e rever os resultados com base no feedback; 

• Documentar reuniões, consultas e ações de acompanhamento; 

• Contribuir para a elaboração de relatórios de progresso periódicos. 

 

6. Resultados esperados e cronograma 

Resultado Descrição 
Conclusão 
prevista 

Relatório de Início 

Participação nas atividades de arranque e 
elaboração de um breve relatório que 
descreva a abordagem proposta para a tarefa, 
incluindo a metodologia, o plano de trabalho 
detalhado, a estratégia de envolvimento das 
partes interessadas e o quadro analítico. 
Definirá também as questões orientadoras 

Junho/Julho de 
2026 



para as consultas, os métodos de recolha de 
dados e os processos de validação. 

Relatório de 
mapeamento e 
análise + projeto de 
termos de referência 
e modelos de 
coordenação  

Um relatório abrangente de mapeamento e 
análise que abranja as principais instituições 
(Ministério da Educação, CIAC, LEG, CNE, 
ministérios, municípios, parceiros), incluindo 
a análise de mandatos, funções e 
mecanismos de coordenação. O relatório 
identificará lacunas de coordenação, 
sobreposições e estrangulamentos de 
comunicação. Incluirá também um conjunto 
de Termos de Referência (ToRs) adaptáveis 
e modelos de coordenação para reforçar a 
coordenação intersetorial, alinhados com as 
estruturas nacionais e baseados na 
experiência do CSESI.  

Agosto de 2026 

Processo de 
consulta 

Um processo de consulta estruturado com o 
Ministério da Educação, ministérios setoriais, 
a LEG e outras partes interessadas para 
apresentar e discutir as conclusões da Etapa 
1, validar o mapeamento institucional e 
recolher contributos sobre os desafios de 
coordenação, oportunidades e melhorias 
propostas.  

Outubro de 
2026 

Workshop de 
Validação Final 

Organização e facilitação de um workshop de 
validação final (de preferência presencial), 
incluindo a preparação de materiais, a 
apresentação das conclusões e a 
documentação do feedback das partes 
interessadas para garantir o alinhamento e a 
apropriação dos acordos de coordenação 
propostos, incluindo os Termos de Referência 
e os modelos.  

Novembro de 
2026 

Relatório Final 
Consolidado e 
Harmonizado  

Um relatório analítico revisto e consolidado 
que integre o feedback das consultas e do 
workshop de validação. Este relatório final 
apresentará recomendações acordadas 

Janeiro de 2027 



sobre funções institucionais, fluxos de 
comunicação, rotinas de coordenação e 
mecanismos de supervisão estratégica para o 
CSESI, juntamente com os Termos de 
Referência (ToRs) e modelos de coordenação 
finalizados.  

Relatórios 
trimestrais de 
progresso 

Relatórios sucintos que resumem o 
progresso, o envolvimento das partes 
interessadas, as principais discussões, as 
atas das reuniões e as ações de 
acompanhamento. Estes relatórios apoiarão 
a coordenação contínua, a prestação de 
contas e a comunicação com o Ministério da 
Educação e as principais partes interessadas.  

Agosto de 2026 
/ Novembro de 
2026 / 
Fevereiro de 
2027 

 

7. Mecanismos de Relatórios 

• Supervisão técnica: Rede Global NAP (IISD) e Save the Children 

• Coordenação nacional: Ministério da Educação 

• Participação regular em reuniões de coordenação e acompanhamento do 
progresso 

 

8. Qualificações exigidas 

• Mestrado em políticas públicas, alterações climáticas, educação, governação 
ou área relacionada; 

• Mínimo de 5 anos de experiência relevante em política climática, política 
educativa ou coordenação institucional e excelente conhecimento das 
estruturas políticas relativas às alterações climáticas e à adaptação; 

• Experiência comprovada em trabalho analítico (análise institucional, 
mapeamento, revisões de políticas); 

• Sólida compreensão da governação e dos quadros institucionais em Cabo 
Verde; 

• Experiência na facilitação de consultas e workshops com múltiplas partes 
interessadas; 



• Fortes competências analíticas e de elaboração de relatórios; 

• Capacidade de gerir eficazmente várias tarefas e prazos; 

• Fluência em português e inglês. 

 

9. Língua de trabalho 

• Português para consultas e entregas, a fim de garantir a acessibilidade e o 
envolvimento eficaz das partes interessadas, e inglês com a NAP Global 
Network 

10. Processo de candidatura 

Os candidatos interessados devem enviar: 

• um CV detalhado; 

• uma proposta financeira. 

As candidaturas devem incluir o assunto: «Consultor Nacional – CSESI Cabo Verde» e 
ser enviadas em inglês para info@napglobalnetwork.org até 18 de junho de 2026 

11. Data de início 

Data de início prevista: junho de 2026 

 

mailto:info@napglobalnetwork.org

